

***Programa de Gestión
Sostenible del Sector
Estratégico de Energía y
Recursos Naturales No
Renovables e
Infraestructura
Asociada***

Ecuador

BOLETIN DE ENMIENDA No.3

Licitación Pública Internacional

No. GSRS MERNNR-52-LPI-B-2022

**ADQUISICIÓN DEL NUEVO SISTEMA
SOFTWARE DE MANEJO INTEGRAL DE
GESTIÓN MINERA**

Conforme estipula en las IAL 8. Enmienda del Documento de Licitación, el Comité Técnico de Evaluación, procede a efectuar las siguientes enmiendas:

IAL 23.1	DONDE DICE: Para la presentación de la Oferta únicamente, la dirección del Comprador es: la misma consignada en relación con la disposición de la IAL 7.1 La fecha límite para la presentación (retiros, modificaciones y/o sustituciones) de las Ofertas es: Fecha: 07 de diciembre del 2022 Hora: 13h00 Ecuador
	DEBE DECIR: Para la presentación de la Oferta únicamente, la dirección del Comprador es: la misma consignada en relación con la disposición de la IAL 7.1 La fecha límite para la presentación (retiros, modificaciones y/o sustituciones) de las Ofertas es: Fecha: 04 de enero del 2023 Hora: 13h00 Ecuador
IAL 26.1	DONDE DICE: La apertura (y lectura de los retiros, sustituciones o modificaciones a las Ofertas, si hubiera) de las Ofertas se realizará en la fecha y el lugar siguientes: Dirección: Av. República de El Salvador N36-64 y Suecia Piso/Oficina: 10 mo piso Sala de Asesores Ciudad: Quito Código postal: 170135 País: Ecuador Fecha: 07 de diciembre del 2022 Hora: 14h00 Ecuador La apertura de oferta se celebrará de forma virtual una reunión por la plataforma Zoom conforme el siguiente link: https://us02web.zoom.us/j/85923106513?pwd=N2hHVWh0UUJBbjl3NXJzOTBydkMyUT09 ID de reunión: 859 2310 6513 Código de acceso: 040247
	DEBE DECIR: La apertura (y lectura de los retiros, sustituciones o modificaciones a las Ofertas, si hubiera) de las Ofertas se realizará en la fecha y el lugar siguientes: Dirección: Av. República de El Salvador N36-64 y Suecia Piso/Oficina: 10mo piso Sala de Asesores Ciudad: Quito Código postal: 170135 País: Ecuador Fecha: 04 de enero del 2023 Hora: 14h00 Ecuador La apertura de oferta se celebrará de forma virtual una reunión por la plataforma Zoom conforme el siguiente link: https://us02web.zoom.us/j/85923106513?pwd=N2hHVWh0UUJBbjl3NXJzOTBydkMyUT09 ID de reunión: 859 2310 6513 Código de acceso: 040247

Sección VII: Requisitos del sistema informático

DONDE DICE:

A. CUADRO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

N.º de rubro	Subsistema/rubro	N.º del cuadro de configuración	Lugar/código del lugar	Entrega (El licitante deberá especificar el Plan Preliminar del Proyecto)	Instalación (semanas a partir de la fecha de entrada en vigor)	Aceptación (semanas a partir de la firma del contrato)	Etapas fijadas para la indemnización por daños y perjuicios	Actividades Post-Instalación
E. CAPACITACIÓN								
E.1	Transferencia de conocimiento, capacitación y certificación del personal	--	M	Semana 105 a partir de la firma del contrato		Semana 130	No	
G. GASTOS RECURRENTES								
G.1	Mantenimiento HW	--	M	Cada 40 semanas a partir de la aceptación del componente B.1	2 semanas a partir de la entrega	Semana 56, 96 y 136	No	--
G.2	Mantenimiento SW	--	H	--	--	Semana 68 y 120	No	--
G.3	Housing y enlace de datos	--	M	Desde la entrega del componente B.1	--	Trimestral desde la entrega	No	--
	Total Proyecto (Cierre del contrato)					138 semanas	Si	

DEBE DECIR:

A. CUADRO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

N.º de rubro	Subsistema/rubro	N.º del cuadro de configuración	Lugar/código del lugar	Entrega (El licitante deberá especificar el Plan Preliminar del Proyecto)	Instalación (semanas a partir de la fecha de entrada en vigor)	Aceptación (semanas a partir de la firma del contrato)	Etapas fijadas para la indemnización por daños y perjuicios	Actividades Post-Instalación
E. CAPACITACIÓN								
E.1	Transferencia de conocimiento, capacitación y certificación del personal	--	M	Semana 105 a partir de la firma del contrato		Semana 120	No	
G. GASTOS RECURRENTES								
G.1	Mantenimiento HW	--	M	Cada 40 semanas a partir de la aceptación del componente B.1	2 semanas a partir de la entrega	Semana 56, 96 y 120	No	--
G.2	Mantenimiento SW	--	H	--	--	Semana 68 y 120	No	--
G.3	Housing y enlace de datos	--	M	Desde la entrega del componente B.1	--	Trimestral desde la entrega	No	--
	Total Proyecto (Cierre del contrato)					128 semanas	Si	

Atentamente

Miembros del Comité Técnico de Evaluación